

Avtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland om tjänsteköp för projektledning

1 Bakgrund

Landstingen i de fyra nordligaste länen har beslutat att tillsammans genomföra ett förberedelsearbete för en ny länsindelning. Detta föränsleds av indelningskommitténs delbetänkande SOU 2016:48 om bildandet av tre nya län 2019.

Arbetet organiseras i ett gemensamt projekt. Samarbetsprojektets utformning framgår av projektplan för projektet. Region Jämtland Härjedalen tillhandahåller genom detta avtal tjänst som huvudprojektledare.

2 Avtalets omfattning och innehåll

2.1 Avtalets parter

Detta avtal träffas mellan Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214 nedan kallat RJH och Norrbottens läns landsting (NLL) org.nr 232100-0230 och Västerbottens läns landsting (VLL) org. nr 232100-0222, samt landstinget Västernorrland (LVN) org.nr 232100-0206.

2.2 Allmänna förutsättningar

RJH tillhandahåller genom detta avtal specifik kompetens som huvudprojektledare 75-100 % av heltidstjänst i form av namngiven person enligt nedan. Tidsåtgången redovisas månadsvis. Skulle namngiven person inte vara tillgänglig för uppdraget upphör detta avtal att gälla.

Projektorganisationen innehåller förutom huvudprojektledare, även resurser i form av projektsekreterare och kommunikatör.

Landstings-/regiondirektörerna utgör beredningsgrupp för ärenden som skall presenteras för projektets politiska styrgrupp. Huvudprojektledarens uppdrag preciseras under projektets gång av den politiska styrgruppen och av direktörstyrgruppen. Huvudprojektledaren rapporterar till projektets direktörsstyrgrupp.

2.3 Avtalshandlingar

Avtalet består av detta avtal med bilagor.

Förteckning över bilagor:

Bilaga 1 Landstingens beslut om projektets utformning

Bilaga 2 Kostnadskalkyl

3 Kommersiella villkor

3.1 Avtalsperiod

Detta avtal gäller fr om 2016-08-15 t.o.m. 2018-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då projektarbetet avvecklas genom beslut i projektets styrgrupp.

3.2 Betalning

Kostnaden för tjänsten framgår av bilaga 2 till avtalet. Landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland erlägger betalning utifrån sin befolkningsandel i sjukvårdsregionen.

Fakturering för kostnader sker från RJH varje halvår.

4 Åtaganden

Region Jämtland Härjedalen tillhandahåller huvudprojektledare Ingela Jönsson 560808-7804 för uppdraget. Skulle Ingela Jönsson inte vara tillgänglig för uppdraget upphör detta avtal att gälla.

Projektets organisation och uppdrag framgår av bilaga 1

4.1 Samråd

Avtalets parter samråder vid behov och har samtliga ansvar för att informera om förhållanden som påverkar projektet.

5 Avtalsuppföljning

5.1 Uppföljning/Avstämning

Avstämning av avtalet sker i kretsen av landstings-regiondirektörer vid behov, men på RJHs initiativ under december 2016 och 2017. Avstämningen innehåller bl.a. parternas synpunkter på avtalsförhållandet, eventuellt förändrade förhållanden etc.

5.1.1 Kontaktuppgifter

Region Jämtland Härjedalen

Björn Eriksson
Regiondirektör

Norrbottens läns landsting

Veronica Sundström
Landstingsdirektör

Västerbottens läns landsting

Anders Sylvan
Landstingsdirektör

Landstinget Västernorrland

Inger Bergström
Regiondirektör

Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östersund 2016-10-03

Luleå 2016-10-03

Region Jämtland Härjedalen

Norrbottens läns landsting



Björn Eriksson
Regiondirektör


Veronika Sundström
Landstingsdirektör

Härnösand 2016-10-03

Umeå 2016-10-03

Landstinget Västernorrland

Västerbottens läns landsting



Inger Bergström
Regiondirektör

Anders Sylvan
Landstingsdirektör

Bilaga 1 Landstingens beslut

- Landstingens/regionens beslut i fullmäktige.
Landstinget Västernorrland 2016 §135
Norrbottnens läns landsting 2016 §75
Region Jämtland Härjedalen 2016 §84
Västerbottens läns landsting 2016 §114

Bilaga 2 Kostnadskalkyl

Årsbudget för projekt förberedelsearbete inför regionbildning samt fördelning per landsting/region

	Ca Månadslön	Lönekostnad inkl soc avg mm/ år	Notering
Projektledare 100%	80 000 kr	1 404 518 kr	
Projektsekreterare 100%	50 000 kr	877 824 kr	
Kommunikatör 50%	20 000 kr	351 130 kr	
Totalt lönekostnader	150 000 kr	2 633 472 kr	

kr/år

Konsultarvoden ca/år		500 000 kr	
----------------------	--	------------	--

Hotellkostnader		150 000 kr	Genomsnittlig hotellkostnad 1 500 kr * 100 hotellnätter (2 pers som i genomsnitt har 1 hotellnatt/ vecka)
Resekostnader		255 000 kr	Flyg genomsnitt 1500 kr tor * 100 ggr samt tåg/buss 700 kr tor * 100 ggr samt hyrbil 30 000 kr samt div taxi/lokaltrafik 5000 kr .
Övriga kringkostnader		50 000 kr	kontorsutrustning mm

Totalt kostnader 3 588 472 kr

3 588 472 kr	Summa kostnad per år
---------------------	-----------------------------

Kostnadsfördelning per landsting/region enligt bef 2015-12-31

	befolkning 2015-12-31	Andel befolkning	Kostnadsfördelning per landsting/region
22 Västernorrlands län	243 897	27,6%	989 635 kr
23 Jämtlands län	127 376	14,4%	516 840 kr
24 Västerbottens län	263 378	29,8%	1 068 681 kr
25 Norrbottens län	249 733	28,2%	1 013 315 kr
Totalt	884 384	100,0%	3 588 472 kr