

Avtal om konstnärlig gestaltning ny psykiatribyggnad Norrlands universitetssjukhus

Mellan Västerbottens Läns Landsting (Landstinget) ¹³ och konstnär Maria Ray Johansson (Konstnären) organisationsnummer, 64087120, har träffats följande avtal.

Uppdraget avser konstnärlig gestaltning i by 28, projektnummer 1112225 Norrlands universitetssjukhus. Uppdrag nr: 4
Platsen för den konstnärliga gestaltningen är Korridor huvudstråk entréplan 00

§ 1

Konstnären åtar sig att för Västerbottens läns landsting, by 28, utföra konstnärlig gestaltning enligt godkänt förslag, beslutat av byggprojektets styrgrupp.

Ändringar i det godkända förslaget får inte göras av konstnären eller Landstinget utan föregående diskussion och godkännande av den andra parten. Detsamma gäller avvikelser från den godkända kostnadskalkylen.

§ 2

I konstnärens åtagande ingår att på egen bekostnad hålla material och svara för alla övriga kostnader som är förenade med färdigställandet av verket. Konstnären får anlita underentreprenör under förutsättning att underentreprenören tillämpar gällande lagstiftning och god sed på den lokala arbetsmarknaden.

§ 3

Uppdraget enligt detta avtal är indelat i två faser.

Fas 1 omfattar Konstnärens deltagande, vid behov, i projekteringen av byggnaden.

Fas2 omfattar produktion, leverans och montering av konstverket. Fas 2 får påbörjas först efter särskild beställning från Landstinget

Tidplan bifogas som bilaga 1. Beställning av Fas 2 kommer att ske tidigast februari 2018.

Skulle hinder som påverkar tidsplanen uppkomma ska parterna omedelbart sammanträffa för diskussion om eventuell justering av tidsplanen.

Arbetet skall utföras fortlöpande i samråd med Landstingets konstansvarige projektledare.

§ 4

För sina åtagande enligt detta kontrakt erhåller konstnären i enlighet med godkänd kostnadskalkyl 250 000 SEK exkl moms att utbetalas enligt följande utbetalningsplan.

- a) 1/10 25 000 SEK vid kontraktets undertecknande (Fas 1)
- b) 6/10 150 000 SEK vid beställning av Fas 2
- c) 3/10 750 000 SEK sedan arbetet avsynats, skötselanvisning enligt § 8 överlämnats och efter godkännande av projektets styrgrupp.

Position c) justeras med förändringar i Konsumentprisindex (KPI). Basmånad är KPI för oktober 2016.

På begäran ska konstnären kunna verifiera sina faktiska kostnader med kvitton, fakturor eller annan verifikation.

§ 5

Förslaget – skisser, kartonger, modeller och delar av arbetet – som utförs eller förvaras i konstnärens bostad eller arbetslokal, skall försäkras av konstnären på egen bekostnad mot stöld, brand, vattenskada till förmån för Landstinget. Utfallande ersättning skall i sin helhet tillfalla Landstinget.

§ 6

Skulle konstnären bli ur stånd att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal godkänner konstnären härmed att Västerbottens landsting låter fullborda verket på ett sätt som inte negativt påverkar verkets konstnärliga utförande. Landstinget äger härvid fritt förfoga över förslaget – skisser, modeller och idéer – som utarbetats av konstnären. Härvid skall avräkning göras för av konstnären utfört arbete och skälig ersättning för detta skall utgå till konstnären.

§ 7

Med de undantag som anges i § 6 förblir upphovsrätten till verket och skisser samt andra förarbeten konstnärens egendom. Västerbottens läns landsting innehar äganderätten till verket. Landstinget har rätt att utan kostnad och utan särskilt medgivande från konstnären dels fotografiskt reproducera det färdiga verket, skisser och modeller av detta för återgivning i Landstingets egna publikationer och på egen webbplats med konstnärens namn angivet, dels ställa ut sådant material för allmänheten. Då konstnären visar bilder och fysiska delar av verket skall det framgå att verket är beställt av Landstinget.

§ 8

Konstnären skall upprätta skötselanvisning för sitt verk.

§ 9

Landstinget äger rätt att frånträda detta avtal efter Fas 1 för det fall nödvändiga beslut och tillstånd för genomförandet av projektet inte meddelas. För det fall

Landstinget inte beställer Fas 2 utgår ingen ersättning till Konstnären utöver den ersättning som erlagts för Fas 1.

§ 10

Landstingets kontaktperson är Camilla Caster, 070-233 94 63,
camilla.caster@gmail.com

Konstnärens kontaktperson är Maria Ray Johansson

§ 11

Twist i anledning av detta avtal skall i första hand försöka lösas i förhandling mellan parterna. Är detta ej möjligt skall twist i anledning av detta avtal slutligt avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

-o0o-

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit var sitt.

Västerbottens Läns Landsting

Umeå 17 0110


Ulf Olofsson
Servicedirektör

Konstnären

Göteborg 26/1, 2017


Maria Ray Johansson

Tidplan By 28

Bilaga 1

Denna översiktliga tidplan baseras på de förhållanden som är kända i december 2016. Tidplanen kan komma att ändras.

Tidpunkt	Händelse	Fas
September 2017	Projektering klar	Fas 1
Hösten 2017	Upphandling byggentreprenad	Fas 1
Februari 2018	Avtal tecknas med vald byggentreprenör	Fas 1
	Avrop konstnärlig utsmyckning	Fas 2
2021	Färdigställande av byggentreprenaden	Fas 2