

Avtal mellan Västerbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen, Norrbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland om tjänsteköp för projektkommunikatör

1 Bakgrund

Landstingen i de fyra nordligaste länen har beslutat att tillsammans genomföra ett förberedelsearbete för en ny länsindelning. Detta föranleds av indelningskommitténs delbetänkande SOU 2016:48 om bildandet av tre nya län 2019.

Arbetet organiseras i ett gemensamt projekt. Samarbetsprojektets utformning framgår av projektplan för projektet. Västerbottens läns landsting tillhandahåller genom detta avtal tjänst som kommunikator.

2 Avtalets omfattning och innehåll

2.1 Avtalets parter

Detta avtal träffas mellan Västerbottens läns landsting (VLL) org. nr 232100-0222 och Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214 nedan kallat RJH, Norrbottens läns landsting (NLL) org.nr 232100-0230, samt landstinget Västernorrland (LVN) org.nr 232100-0206.

2.2 Allmänna förutsättningar

VLL tillhandahåller genom detta avtal specifik kompetens som projektkommunikatör ca 50 % av heltidstjänst i form av namngiven person enligt nedan. Tidsredovisning sker månadsvis och biläggs fakturan. Skulle namngiven person inte vara tillgänglig för uppdraget upphör detta avtal att gälla.

Projektorganisationen innehåller huvudprojektledare, projektsekreterare och kommunikator.

Landstings/regiondirektörerna utgör beredningsgrupp för ärenden som skall presenteras för projektets politiska styrgrupp. Kommunikatören får sitt uppdrag preciserat av- och rapporterar till huvudprojektledaren.

2.3 Avtalshandlingar

Avtalet består av detta avtal med bilagor.

Förteckning över bilagor:

Bilaga 1 Landstingens beslut om projektets utformning

Bilaga 2 Kostnadskalkyl

3 Kommersiella villkor

3.1 Avtalsperiod

Detta avtal gäller fr om 2016-08-15 t.o.m. 2018-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då projektarbetet avvecklas genom beslut i projektets styrgrupp.

3.2 Betalning

Kostnaden för tjänsten framgår av bilaga 2 till avtalet. Landstingen i Norrbotten, och Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen erlägger betalning utifrån sin befolkningsandel i sjukvårdsregionen.

Fakturering för kostnader sker från VLL varje halvår.

4 Åtaganden

Västerbottens läns landsting tillhandahåller kommunikatör Ulrika Johansson xxxxxx-xxx för uppdraget. Skulle Ulrika Johansson inte vara tillgänglig för uppdraget upphör detta avtal att gälla. Projektets organisation och uppdrag framgår av bilaga.1

4.1 Samråd

Avtalets parter samråder vid behov och har samtliga ansvar för att informera om förhållanden som påverkar projektet.

5 Avtalsuppföljning

5.1 Uppföljning/Avstämning

Avstämning av avtalet sker i kretsen av landstings-/regiondirektörer vid behov, men på VLLs initiativ under december 2016 och 2017. Avstämningen innehåller bl.a. parternas synpunkter på avtalsförhållandet, eventuellt förändrade förhållanden etc.

5.1.1 Kontaktuppgifter

Region Jämtland Härjedalen

Björn Eriksson
Regiondirektör

Norrbottens läns landsting

Veronica Sundström
Landstingsdirektör

Västerbottens läns landsting

Anders Sylvan
Landstingsdirektör


Landstinget Västernorrland

Inger Bergström
Regiondirektör

Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Östersund 2016-10-03

Region Jämtland Härjedalen



.....
Björn Eriksson
Regiondirektör

Luleå 2016-10-03


Norrbottens läns landsting



.....
Veronika Sundström
Landstingsdirektör

Härnösand 2016-10-03


Landstinget Västernorrland



.....
Inger Bergström
Regiondirektör

Umeå 2016-10-03

Västerbottens läns landsting



.....
Anders Sylvan
Landstingsdirektör

Bilaga 1 Landstingens beslut

- **Alla fyra landstingens beslut i fullmäktige.**
 Landstinget Västernorrland §135☐
 Norrbottens läns landsting §75☐
 Region Jämtland Härjedalen §84☐
 Västerbottens läns landsting §114☐

Bilaga 2 Kostnadskalkyl

Årsbudget för projekt förberedelsearbete inför regionbildning samt fördelning per landsting/region

	Ca Månadslön	Lönekostnad inkl soc avg mm/ år	Notering
Projektledare 100%	80 000 kr	1 404 518 kr	
Projektsekreterare 100%	50 000 kr	877 824 kr	
Kommunikatör 50%	20 000 kr	351 130 kr	
Totalt lönekostnader	150 000 kr	2 633 472 kr	

	kr/år
Konsultarvoden ca/år	500 000 kr

Hotellkostnader	150 000 kr	Genomsnittlig hotellkostnad 1 500 kr * 100 hotellnätter (2 pers som i genomsnitt har 1 hotellnatt/ vecka)
Resekostnader	255 000 kr	Flyg genomsnitt 1500 kr tor * 100 ggr samt tåg/buss 700 kr tor * 100 ggr samt hyrbil 30 000 kr samt div taxi/lokaltrafik 5000 kr
Övriga kringkostnader	50 000 kr	kontorsutrustning mm

Totalt kostnader 3 588 472 kr

3 588 472 kr	Summa kostnad per år
---------------------	-----------------------------

Kostnadsfördelning per landsting/region enligt bef 2015-12-31

	befolkning 2015-12-31	Andel befolkning	Kostnadsfördelning per landsting/region
22 Västernorrlands län	243 897	27,6%	989 635 kr
23 Jämtlands län	127 376	14,4%	516 840 kr
24 Västerbottens län	263 378	29,8%	1 068 681 kr
25 Norrbottens län	249 733	28,2%	1 013 315 kr
Totalt	884 384	100,0%	3 588 472 kr