

Beställningsdatum 2016-03-29  
Projektnummer 1111509  
Vår handläggare  
Ann-Marie Lindgren

Till:  
Entré Norr/Textil o Miljö  
  
Anumark 50  
905 95 Umeå

**Beställning av jobb**

NUS Byggnad 19 ombyggnad för samlokalisering fastighet

**Beställd tjänst**

Leverans och montering av gardiner och skenor

**Genomförandetid**

v 17-2016 eller tidigare

Er referens Peter Eriksson

**Kontraktsumma/Budget**

31 115 SEK

Vårt ombud Ulf Widmark

**Typ av entreprenad/leveransvillkor**

Frakt och montering ingår

**Beställningens omfattning**

Nus by 19 Fastighet: Gardiner och skenor enligt offert daterad 2016-02-09. Justeringar enligt särskild ök. Kontrollmätning ska göras före leverans.

Redovisning av kostnader ska ske innan faktura skickas.  
Arbetet utföres enligt VLL:s projekteringsanvisningar

**Fakturaadress**

Västerbottens läns landsting  
BE Fastighet  
Ref AMLI06  
FE 5102  
838 77 Frösön

**Följande uppgifter skall anges på faktura**

Referens Ref AMLI06  
Projektnummer 1111509  
Projekt NUS Byggnad 19 ombyggnad för  
samlokalisering fastighet  
  
Kontering 1122 51005 9611


Beställningen godkännes med ovan angivna villkor

Västerbottens Läns Landsting, Fastighet

Utförare

Företag

Umeå 2016-03-29

  
Ann-Marie Lindgren Ulf Widmark

Ort / Datum

Namn / underskrift

Beställningsskrivelse är upprättad i 2 ex, varav 1 ex efter undertecknande, inom en vecka, återsändes till:  
**Norrlands universitetssjukhus, Ann-Marie Lindgren Fastighet by 11 6 tr, 901 85 Umeå**  
Ändring av text i beställningsskrivelse får inte göras utan skriftligt medgivande från beställaren